

CONTRACT DE COFINANȚARE
pentru extindere sistem de distribuție a gazelor naturale
nr 16618 din 08.06.2018

Art.1. În temeiul art. 151 alin (2) din Legea nr. 123 din 19 iulie 2012, Legea energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare, părțile contractante:

CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA SRL cu sediul în mun Cluj-Napoca, str. Siretului nr. 24, jud. Cluj, cod poștal 400598, telefon 0264/704.790, fax 0264/207.981, www.cplconcordia.ro, cod de înregistrare fiscală RO 14895720, capital social subscris vărsat: 32.696.583,91 lei, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr J12/1801/2002, având cont IBAN RO93 BACX 0000 0045 3633 1004, deschis la Unicredit Bank SA Cluj, legal reprezentată de administrator Riccò Fausto, **în calitate de OPERATOR AL SISTEMULUI DE DISTRIBUȚIE;**

și

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI APAHIDA cu sediul în localitatea Apahida, str. Libertății nr. 122, com. Apahida, județ Cluj, cod de înregistrare fiscală 4485243, telefon 0264/231777; fax 0264/231475, reprezentat prin primar Fati Grigore, **în calitate de AUTORITATE PUBLICĂ LOCALĂ/SOLICITANT;**

Având în vedere:

- Contractul de concesiune nr 59 din 05.07.2004 a serviciului de distribuție a gazelor naturale în comuna Apahida, județ Cluj;
- prevederile art 138 și art 151 din Legea nr 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;
- solicitarea privind realizarea extinderii sistemului de distribuție a gazelor naturale înregistrată la CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA cu nr 4745 din data de 02.03.2015 depusă de către Comuna Apahida cu sediul în localitatea Apahida, str Libertății nr 122, județ Cluj;
- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Apahida nr. 95/24.05.2018 privind disponibilitatea la încheierea unui contract de cofinanțare în vederea realizării extinderii sistemului de distribuție a gazelor naturale, în localitățile Dezmir și Sânnicoara, zona Căbăuș, comuna Apahida, județ Cluj;
- Studiul tehnico-economic nr 2975 din 15.06.2017 întocmit conform legislației în vigoare;

au convenit încheierea prezentului contract de cofinanțare cu respectarea următoarelor clauze:

Art.2 Obiectul contractului

Art. 2.1. Obiectul contractului îl constituie dezvoltarea sistemului de distribuție a gazelor naturale ce se va face în **localitățile Dezmir și Sânnicoara, zona Căbăuș, comuna Apahida, județ Cluj;**

Art. 2.2. Părțile vor contribui la cofinanțarea lucrărilor privind dezvoltarea sistemului de distribuție a gazelor naturale prin execuție rețea gaze naturale presiune medie tip **PE100, SDR11, Dn 140 mm**, în lungime de **1.500 m**; **stație reglare sector SRS**, capacitate **Q= 1000mc/h**; execuție rețea gaze naturale presiune redusă tip **PE100, SDR11**, în lungime totală de **3.085 m**, cu următoarele diametre: Dn 90 mm în lungime de 670 m; Dn 63 mm în lungime de 1.850 m; Dn 50 mm în lungime de 540 m; Dn 40 mm în lungime de 25 m, conducte ce urmează a alimenta imobilele menționate la art 2.1. din prezentul contract. Conducta proiectată va racorda la conducta de gaze naturale medie presiune din localitatea Apahida.



Art.3.Valoarea contractului

Art. 3.1. Valoarea totală a contractului este de **533.014,85 lei, valoare fără TVA.**

Art.4. Obligațiile părților

Art.4.1.OPERATORUL SISTEMULUI DE DISTRIBUȚIE va participa la această investiție cu suma totală de **366.981,17 lei, valoare fără TVA.**

Art.4.2.AUTORITATEA PUBLICĂ LOCALĂ se obligă să contribuie la cofinanțarea lucrării cu o sumă totală în valoare de **166.033,68 lei, valoare fără TVA.**

Art. 4.3. Autoritatea publică locală, prin reprezentantul legal, se obligă, prin prezentul contract, să predea în folosință, cu titlu gratuit, fără a mai avea alte pretenții prezente sau viitoare, de orice natură, către operatorul de distribuție, activele rezultate la finalizarea investiției prevăzută la art 2.

Art.4.4. Autoritatea publică locală are dreptul să recupereze contravaloarea sumei investite conform art 4.2 din momentul punerii în funcțiune a investiției ce face obiectul prezentului, de la următorii utilizatori racordați la obiectivele/sistemele realizate în baza prezentului contract, cu respectarea modalității de recuperare a cotei-părți din investiție, așa cum urmează să fie reglementată de ANRE.

Art.4.5. Operatorul va informa viitorii solicitanți de acces cu privire la dreptul solicitantului, parte a prezentului contract, de a-și recupera cota-parte din investiția efectuată.

Art.4.6. Operatorul va asigura realizarea investiției fie direct, fie prin subcontractarea unor lucrări aferente realizării investiției către persoane juridice autorizate pentru efectuarea acestora. Contractele de execuție de lucrări încheiate de operator sunt independente în conținutul lor atât tehnic cât și valoric de prezentul contract.

Art.4.7. Prezentul contract nu reglementează și nu include costurile și execuția bransamentelor de racordare la sistemul de distribuție a gazelor naturale.

Art. 5 Durata contractului

Art. 5.1. Prezentul contract se încheie pe durata derulării lucrărilor de proiectare, avizare și execuție a lucrărilor. Termenul de finalizare a lucrărilor este de 270 de zile de la data semnării contractului, sub condiția obținerii tuturor autorizațiilor solicitate de legislația în vigoare.

Art. 6 Plata și modalitățile de plată

Art. 6.1. Modalitatea de plată convenită de către părțile contractante este:

- 50% la semnarea contractului conform înștiințării de plată întocmită de operatorul de distribuție, respectiv suma de **83.016,84 lei (fără TVA), la care se adaugă TVA.**

- 50 % la începerea lucrărilor, prevăzute la art. 2.1 din prezentul contract, conform înștiințării de plată întocmite de operatorul de distribuție, respectiv suma de **83.016,84 lei (fără TVA), la care se adaugă TVA.**

Art.6.2. Nerespectarea termenelor de plată precizate la art. 6.1. duce la suspendarea de drept a contractului până la îndeplinirea obligației de plată.



Art. 7 Clauze speciale

Art 7.1. Valoarea totală a contractului de **533.014,85 lei fără TVA**, a reieșit ca urmare a contribuției autorității publice locale la cofinanțarea lucrărilor conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Apahida nr. 95/24.05.2018 și studiului tehnico-economic nr. **2975/15.06.2017** întocmit conform legislației în vigoare. În cazul nerespectării obligațiilor prevăzute în prezentul contract de către autoritatea publică locală, prezentul contract se suspendă de drept urmând a se reface studiul tehnico-economic privind extinderea conductei de distribuție gaze naturale și a se stabili o nouă valoare a contractului în conformitate cu prețul pieței.

Art.7.2. În situația în care solicitantul renunță în mod expres sau tacit, indiferent de motiv sau situație, la continuarea participării la cofinanțarea realizării investiției ce face obiectul prezentului contract, sumele plătite de acesta, din care se va reține contravaloarea lucrărilor deja executate sau costurile avansate de către operator până la momentul renunțării, se restituie solicitantului.

Art.7.3. Solicitantul va fi obligat să achite către societatea CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA daune în valoare egală cu costurile suportate de aceasta în baza prezentului contract, până la momentul renunțării de către solicitant la continuarea finanțării investiției, în cazul în care costurile suportate de CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMÂNIA sunt mai mari decât sumele avansate de solicitant.

Art.7.4. Autoritatea publică locală, prin reprezentant legal, declară că a luat la cunoștință conținutul studiului tehnico-economic privind extinderea conductei de distribuție a gazelor naturale și este de acord cu toate clauzele prevăzute în prezentul contract.

Art.7.5. Autoritatea publică locală, prin reprezentant legal, declară că a luat la cunoștință de cuantumul investiției și este de acord cu cotele de participare prevăzute pentru fiecare parte.

Art. 8 Litigii

Art.8.1 Diferențele de orice fel care pot apărea în derularea contractului se vor rezolva de către părțile contractante pe cale amiabilă.

Art.8.2 În situația în care diferențele între părți nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori desființarea lui, se vor soluționa de către instanțele de judecată competente.

Art. 9. Notificări și comunicări

Art. 9.1. Orice notificare sau solicitare se va face în scris și va fi considerată efectuată dacă va fi transmisă prin poșta cu confirmare de primire sau prin înmânare directă părții căreia îi este adresată, la adresele menționate în prezentul contract sau la orice altă adresă comunicată ulterior în scris.

Art. 10. Dispoziții finale

Art.10.1. Documentele menționate în premise sunt parte integrantă din prezentul contract de cofinanțare.

Art.10.2. Modificarea (completarea) clauzelor prezentului contract se va face cu acordul părților contractante, prin acte adiționale.

Art.10.3. Părțile contractante au obligația să păstreze confidențialitatea clauzelor prezentului contract.



Art.10.4. Părțile contractante, prin reprezentanții legali, declară că toate clauzele contractuale au făcut obiectul negocierii directe și acestea reprezintă în forma și conținutul care se semnează voința părților, și este rezultatul negocierii egale și neviciate.

Art.10.5. Prezentul contract s-a încheiat în data de 21.06.2018. în două exemplare, cu aceeași valoare juridică, câte un exemplar pentru fiecare parte.

**OPERATOR,
ADMINISTRATOR**

Ricco FAUSTO



**AUTORITATE PUBLICĂ LOCALĂ
PRIMAR**

Fati GRIGORE

A blue ink handwritten signature of Fati GRIGORE.



SEF SERVICIU ECONOMIC
ec. Dana Mihaela ASTILEAN

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
ec. Corina GENIS

A blue ink handwritten signature of Dana Mihaela ASTILEAN.

COMPARTIMENT JURIDIC
c.j. Raluca ALBA

A blue ink handwritten signature of Raluca ALBA.